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Indledning 

Formålet med dette tillæg er at fastlægge rammerne for udmøntningen af materielanskaffelserne i DSB i henhold til 
finanslovsaftalen om trafik af 26. november 1999. 

I finanslovsaftalen om trafik af 26. november 1999 mellem Regeringen, SF og Enhedslisten er der anført følgende om 
DSB’s materielanskaffelse: 
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Tillægget udmønter DSB's materielanskaffelser i medfør af 
finanslovsaftalen om trafik af 26. november 1999. 
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Resumé Kontrakten justerer DSB's offentlig service forpligtelse i fjern- 
og regionaltrafikken i perioden 2000-2004 i lyset af de 
materielanskaffelser, der er besluttet ved finanslovsaftalen om 
trafik af 26. november 1999. De væsentligste trafikale 
elementer i tillægget er etableringen af halvtimesdrift mellem 
København og Århus/ Aalborg, timedrift i Sønderjylland, 
forbedret betjening af Kystbanen København-Helsingør, nye 
stationer i Gjesing og Lindholm, senere afgange mellem 
København og henholdsvis Sønderborg og Struer samt 
reduceret rejsetid i visse relationer i fjerntrafikken. I tillægget 
findes desuden målsætninger for udskiftningen af det røde 
materiel i den sjællandske regionaltrafik.

Sprog dan
Version 1.0
Versionsdato 20010226
Kategori: Jernbaner 

Page 1 of 7Rapport

03-12-2002file://K:\Trafikministeriet\Design\Publikationer\021.htm



"DSB gives mulighed for at indkøbe nyt materiel inden for en ramme på 1,1 mia.kr. ekskl. moms. 

Størstedelen af rammen anvendes til indkøb af materiel til udvidelse af fjerntrafikken mellem København og 
Århus/Aalborg. 

Resten af rammen (ca. 200 mill.kr. ekskl. moms) anvendes til indkøb af 4 nye Øresundstog - udover de allerede bestilte 
17 - hvorved der frigives 9 elektriske regionaltog. 

Den planlagte udskiftning af DSB's røde regionaltogsmateriel (svarende til i alt 80 togsæt) fremrykkes, således at 
leverancen af de første togsæt påbegyndes i 2003. 

Nyanskaffelserne og materieludskiftningerne skaber mulighed for forbedringer i form af øget trafikintensitet, kortere 
rejsetider og forbedringer af pendlertrafikken på de sjællandske strækninger mod Kalundborg, Nykøbing Falster og 
Helsingør. 

Nyanskaffelserne giver DSB mulighed for at tiltrække nye kunder til den kollektive trafik og øge indtjeningen. Derfor vil 
kun DSB's materieludgifter ved driftsudvidelserne blive refunderet, mens DSB selv skal finansiere driftsudgifterne." 

Der er efterfølgende indgået aftale mellem Regeringen, SF og Enhedslisten om at udvide rammen for DSB’s 
materielanskaffelse til 1,4 mia. kr. ekskl. moms. Materielanskaffelsen udgør et supplement til materielanskaffelserne i 
henhold til DSB-koncernens 10-årsbudget jf. akt. 249 af 11. juni 1999.  

Afsnit 1: Kontraktbetaling 

1. Regulering af kontraktsbetaling 

1.1. 
I pkt. 4.1. affattes tabel 1 således: 

"Tabel 1. Kontraktbetaling 2000-2004*, PL 2000  

* kontraktbetalingen forudsættes reduceret ved udbud, jf. pkt. 8" 

2. trafikomfang 

2.1. 
I pkt. 7.1 affattes tabel 2 således: 

"Tabel 2. Togkilometerproduktion i kontraktperioden* 

* Produktionskravet forudsættes reduceret ved udbud, jf. pkt. 8" 

2.2. 
Efter pkt. 7.1. indsættes nyt pkt. 7.1.a: 

! "7.1.a. 
DSB arbejder mod et produktionsomfang på 51 mio. togkm. pr. år fra køreplansskiftet den 1. januar 2006. Dette 
produktionsomfang kan reduceres i forbindelse med udbud i henhold til trafikkontrakten med DSB, pkt. 8.  

2.3. 
Pkt. 7.4. får følgende ordlyd: 

År 2000 2001 2002 2003 2004
Mio. kr. 2.884,9 2.945,7 2.953,7 3.039,4 3.057,9

År 2000 2001 2002 2003 2004
Mio. 
togkm. 

41,0 41,7 41,9 42,1 43,3
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! "7.4. 
DSB er fra køreplansskiftet i sommeren 2001 (til K01) forpligtet til som minimum at togbetjene alle stationer én 
gang hver anden time i hver retning på mandage til lørdage mellem kl. 05.00 og 23.59 samt søn- og helligdage 
mellem kl. 07.00 og 23.59. Undtagelser er beskrevet i bilag 2. 
 
På mandage til fredage mellem kl. 06.00 og 23.59, lørdage mellem kl. 08.00 og 23.59 samt søn- og helligdage 
mellem kl. 12.00 og 23.59 skal de i bilag 2, tabel A, nævnte stationer betjenes med mindst én togafgang i timen i 
hver retning. 
 
På mandage til fredage mellem kl. 06.00 og 18.59, lørdage mellem kl. 08.00 og 18.59 samt søn- og helligdage 
mellem kl. 12.00 og 20.59 skal de i bilag 2, tabel B, nævnte stationer betjenes med mindst én togafgang i timen i 
hver retning. 
 
På mandage til fredage mellem kl. 06.00 og 18.59 skal de i bilag 2, tabel C, nævnte stationer betjenes med mindst 
to togafgange i timen i hver retning. 
 
De i bilag 2 nævnte minimumsstandarder er bindende i det omfang, de ikke overstiger betjeningen i den 
nuværende køreplan (K99). 
 
Fra køreplansskiftet 17. juni 2001 skal følgende stationer dog uanset betjeningen i K99 på mandage til fredage 
mellem kl. 06.00 og 18.59 betjenes med mindst to tog i timen i begge retninger til og fra København H: 
Fredericia, Horsens, Skanderborg, Vejle og Århus.  
 
Fra køreplansskiftet den 15. december 2002 skal følgende stationer dog uanset betjeningen i K99 på mandage til 
fredage kl. 06.00-18.59, lørdage kl. 08.00-18.59 samt søn- og helligdage kl. 12.00-20.59 betjenes med mindst et 
tog i timen i begge retninger til og fra Kolding: Rødekro, Tinglev, Vamdrup og Vojens. 
 
Fra køreplansskiftet omkring den 1. januar 2004 skal følgende stationer dog uanset betjeningen i K99 på mandage 
til fredage mellem kl. 06.00 og 18.59  betjenes med mindst to tog i timen i begge retninger til og fra København 
H: Hobro, Randers og Aalborg. 
 
Betjeningskravene i bilag 2 udgør i øvrigt pejlemærker for den fremtidige udvikling i DSB’s betjeningsniveau i 
det omfang, de måtte overstige den nuværende betjening. 
 
DSB skal som en del af minimumsbetjeningen opretholde direkte togforbindelser mellem landsdelene som 
beskrevet i bilag 3."  

2.4 
Efter pkt. 7.4. indsættes nyt pkt. 7.4.a. - 7.4.b.: 

! "7.4.a. 
Fra køreplansskiftet den 17. juni 2001 etablerer DSB betjening af en ny station i Gjesing. DSB’s betjening af 
Gjesing forudsætter, at Banestyrelsen etablerer de nødvendige perronanlæg m.v.  

!  
7.4.b. 
Senest fra køreplansskiftet den 15. december 2002 etablerer DSB betjening af en ny station i Lindholm. DSB’s 
betjening af Lindholm forudsætter, at Banestyrelsen etablerer de nødvendige perronanlæg m.v. Togbetjeningen 
etableres, når de nødvendige perronanlæg m.v. i Lindholm er klar til brug."  

2.5. 
Punkt 7.5. får følgende ordlyd 

! "7.5. 
Fra køreplansskiftet den 17. juni 2001 etableres en seneste forbindelse - om nødvendigt med en omstigning 
mellem korresponderende tog - fra endestationer på linierne D3 og D4 jf. bilag 3 til København og i modsat 
retning i tidsrummet mellem ca. kl. 22.00 og 0.30. 
 
Der findes i øvrigt en seneste forbindelse - om nødvendigt med en omstigning mellem korresponderende tog - fra 
endestationer på linierne D1 og D2 jf. bilag 3 samt Århus til København og i modsat retning i tidsrummet mellem 
ca. kl. 22.00 og 0.30. 
 
Forbindelserne opretholdes i det omfang, der er passagermæssigt grundlag herfor."  

2.6. 
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Efter pkt. 7.5. indsættes nyt pkt. 7.5.a. - 7.5.b.: 

! "7.5.a. 
Fra køreplansskiftet 17. juni 2001 gennemføres en reduktion af rejsetiden med mindst 15 min. for InterCitytog 
mellem København og Esbjerg.  

!  
7.5.b. 
Fra køreplansskiftet den 15. december 2002 gennemføres en væsentlig forbedring af togbetjeningen på 
Kystbanen. Forbedringen kan bl.a. omfatte flere forbindelser med få stop og/eller en generel forøgelse af 
togfrekvensen på strækningen. DSB udarbejder et nærmere forslag til udmøntning af forbedringen med henblik 
på en endelig forhandling. Det forudsættes, at DSB kan koordinerer forbedringen med Skånetrafikken og 
Hovedstadens Udviklingsråd. 
 
DSB tager i sin planlægning af forbedringen højde for en situation, hvor den samlede kapacitet til offentlig 
service trafik på delstrækningen København H - Kastrup ikke kan udvides i forhold til niveauet i K2001."  

2.7. 
Efter pkt. 7.8. indsættes nyt pkt. 7.9. - 7.12.: 

! "7.9. 
DSB arbejder mod at realisere alle øvrige minimumsstandarder i henhold til pkt. 7.4.i trafikkontrakten med DSB, 
herunder minimumsstandarderne i trafikkontraktens til bilag 2, med virkning senest fra køreplansskiftet omkring 
den 1. januar 2006.  

!  
7.10. 
DSB arbejder mod at øge antallet af direkte togforbindelser til og fra København H på strækningerne mod 
Tinglev/ Sønderborg, Esbjerg, Frederikshavn og Struer via Herning med virkning senest fra køreplansskiftet 
omkring den 1. januar 2006.  

!  
7.11 
DSB arbejder mod at reducere den nuværende rejsetid til og fra København fra hovedparten af stationerne på 
følgende strækninger: Frederikshavn-Aalborg, Struer-Århus, Struer-Vejle, Århus-Fredericia, samt fra de større 
stationer på strækningen Aalborg-Århus med 20 til 35 minutter med virkning senest fra køreplansskiftet omkring 
den 1. januar 2006.  

!  
7.12. 
DSB arbejder mod at genåbne Hedensted station med virkning senest fra køreplansskiftet omkring den 1. januar 
2006. DSB’s genåbning af Hedensted forudsætter, at Banestyrelsen etablerer de nødvendige perronanlæg m.v. 
Togbetjeningen af Hedensted forudsættes etableret tidligst muligt herefter med tog, der på det tidspunkt måtte 
betjene delstrækningen Vejle-Horsens, og som ikke indgår i landsdelstrafik eller international trafik"  

3. Materielanskaffelse 

3.1. 
Pkt. 10.2. og 10.3. slettes. 

3.2. 
Efter punkt 10.4 indsættes nye punkter 10.5. til 10.13 

! "10.5. 
DSB foretager i perioden indtil 2006 investeringer i nyt materiel med tilhørende værksteder m.v. indenfor en 
samlet ramme på 5,6 mia. kr. (2000-PL inkl. moms).  

!  
10.6. 
I forbindelse med investeringerne i henhold til pkt. 10.5. kan DSB anskaffe 6 Øresundstog ud over de allerede 
forudsatte 18 Øresundstogsæt, hvoraf 17 anskaffes i henhold til DSB-koncernens 10-årsbudget jf. akt. 249 af 11. 
juni 1999 og et Øresundstogsæt anskaffes for DSB’s egen regning og risiko til brug i fri trafik.  

!  
10.7. 
I forbindelse med investeringerne i henhold til pkt. 10.5. kan DSB anskaffe dieseltogsæt af en ny type benævnt 
IC4 med ca. 200 siddepladser pr. togsæt og et komfortniveau svarende til IC3. Gennemførelsen af det samlede 
trafikomfang, baseret på trafiktallene fra 1999, kræver ud over ovennævnte 6 Øresundstogsæt anskaffelse af 
minimum 92 dieseldrevne togsæt. Behovet vil blive reduceret ved eventuel etablering af S-togsdrift til Roskilde 

Page 4 of 7Rapport

03-12-2002file://K:\Trafikministeriet\Design\Publikationer\021.htm



og kan blive påvirket af det forestående udbud af togtrafik. Med baggrund heri kan DSB aktuelt anskaffe 83 
togsæt. DSB indgår optionsaftaler om køb af yderligere togsæt. Med henblik på koordinering af de i dette pkt. 
anførte forhold drøftes udnyttelsen af optionsaftalerne mellem DSB og Trafikministeriet. 
 
Et antal (15-20) af de nye togsæt bygges til kørsel med op til 200 km/t, og vil herved være forberedt til en senere 
opgradering af større eller mindre dele af hovedstrækningen København - Århus til denne maksimalhastighed.  

!  
10.8. 
I forbindelse med investeringerne i henhold til pkt. 10.5. kan DSB anskaffe eller periodevis indleje personvogne 
til brug i lokomotivtrukne tog.  

!  
10.9. 
DSB arbejder på at leje moderne vogne til indsættelse i den sjællandske regionaltrafik med henblik på en 
fremskudt udrangering af en del af de ældre røde vogne. De moderne vogne forventes i givet fald at kunne 
indsættes i foråret 2002. Vognene forventes indsat i trafikken mellem København og Kalundborg, således at mere 
end 75 pct. af afgangene på denne strækning vil bestå af tog med moderne vogne.  

!  
10.10. 
Trafikken mellem København og Helsingør vil blive styrket med indsættelsen af yderligere 6 Øresundstog. 
Desuden vil enkelte elektriske IR4 togsæt kunne overføres til den elektrificerede strækning mellem København 
og Odense.  

!  
10.11. 
Anskaffelsen af nye IC4 dieseltogsæt, der i henhold til pkt. 7.4. i første omgang skal anvendes til at udvide 
fjerntrafikken mellem Århus og Ålborg, vil efterfølgende frigive IC3 dieseltogsæt, der i første række indsættes i 
trafikken på strækningen mellem København og Nykøbing Falster, og efterfølgende på strækningen mellem 
København Kalundborg 
 
De nye IC4 dieseltogsæt forventes leveret i perioden medio 2003 til ultimo 2005. Under forudsætning af 
leveringstakt vil mindst 75 pct. af afgangene på strækningen mellem København og Nykøbing Falster i løbet af 
første halvår 2004 bestå af moderne togsæt. Forudsætningsvis fra 1. januar 2006, når alle IC4-togsæter anskaffet, 
vil 100 pct. af afgangene på strækningerne mellem København og henholdsvis Nykøbing Falster og Kalundborg 
blive kørt af moderne materiel.  

!  
10.12. 
Såfremt det ikke lykkes at leje moderne vogne som forudsati pkt. 10.9., skal der ske en ny vurdering af 
planernefor indsættelse af nyt materiel i den sjællandske regionaltrafik.  

!  
10.13. 
DSB planlægger i øvrigt en materielbenyttelse som anført i bilag 5."  

4. Infrastruktur 

4.1. 
Efter pkt. 11.3. indsættes nyt pkt. 11.4.: 

! "11.4. 
Etableringen af et nyt togsystem København-Ringsted i forbindelse med udvidelsen af DSB’s produktionsomfang 
i henhold til denne kontrakt forudsætter, at den fornødne infrastrukturkapacitet er til rådighed på denne strækning. 
Afgørelse herom træffes på et senere tidspunkt.  
 
DSB tager i sin planlægning af produktionsudvidelsen højde for en situation, hvor et nyt togsystem København-
Ringsted ikke kan etableres af kapacitetsmæssige årsager".  

5. Takster 

5.1. 
Pkt. 14.5. gives følgende ordlyd: 

! "14.5. 
DSB er fra køreplanskiftet 17. juni 2001 forpligtet til at sikre, at der i alle tog udført som offentlig servicetrafik 
udbydes siddepladser til passagerer med standardbilletter. Ved planlægning af siddepladsudbuddet i de tog, som 
indeholder flere klasser, skal Standard tildeles en andel,som svarer til den forholdsmæssige andel af det samlede 
antal rejsende,som normalt benytter standard på de pågældende togafgange." 
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5.2. 
Efter pkt. 14.5. indsættes nyt pkt. 14.5.a.: 

! "14.5.a. 
Med henblik på styring af pladskapaciteten kan DSB uanset bestemmelsen i pkt. 14.5. kræve pladsbilletter af 
passagerer med standardbilletter. Når der kræves pladsbillet af passagerer med standardbilletter, skal DSB tilbyde 
alternative afgange, der kan benyttes uden pladsbillet. Pladsbillettens pris må ikke overstige kr. 30,- pr. rejse."  

6. Rapportering 

6.1. 
I pkt. 17.3. indsættes nyt 8. punkt: 

! "oplysning om andel afgange udført af moderne togsæt eller moderne vogne på de sjællandske strækninger mod 
henholdsvis Kalundborg, Nykøbing Falster og Helsingør."  

7. Bilag 

7.1. 
I pkt. 21.2. indsættes efter bilag 4: 

! "Bilag 5: DSB’s materielanvendelse"  

8. Ikrafttræden og ophør 

8.1 
Denne tillægskontrakt træder i kraft ved underskrivelsen og vedvarer bortset fra ophævelse, jf. pkt. 9, indtil den 31. 
december 2004 har samme varighed som trafikkontrakten med DSB. 

9. Kontrakteksemplarer 

9.1. 
Denne tillægskontrakt er udfærdiget i to originale eksemplarer, hvoraf DSB og Trafikministeriet hver modtager et 
originaleksemplar. 

København den   26 /2   2001 

Bilag 5 
til kontrakt af 20. december 1999 mellem DSB og Trafikministeriet om fjern- og regionaltrafik udført som offentlig 
service i perioden 2000-2004 som ændret ved tillægskontrakt af 26. februar 2001 om udmøntning af materielanskaffelse i 
DSB i henhold til finanslovsaftalen om trafik af 26. november 1999 

DSB’s materielanvendelse 

Skemaet herunder viser en oversigt over DSB’s materielanvendelse i henholdsvis 2003 og 2006. Oversigten er indikativ, 
og DSB kan således variere materielanvendelsen, ligesom materielanvendelsen kan korrigeres ved fremtidige kontrakter. 
I det omfang systemtogene ikke dækker behovet på strækningen, vil der kunne være afvigende materielanvendelse. Der 
vil eksempelvis køre MR mellem Aalborg og Hjørring i myldretiderne. Trafikministeriet kan, uanset DSB’s eventuelle 
variationer i forhold til oversigten, lægge denne oversigt til grund ved udpegning af materiel, der i forbindelse med 
udbud skal stilles til rådighed for en eventuel ny operatør. 

For trafikministeriet: For DSB:
Jakob Buksti 
Trafikminister

Knud Heinesen 
Bestyrelsesformand

  
Jacob Fuchs 
Afdelingschef

Henrik Hassenkam 
Adm. Direktør
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Forkortelser: 

MT: Moderne tog, dvs. IC3-togsæt, IR4-togsæt, Øresundstogsæt, IC4-togsæt (dieseltogsæt af ny type) eller lokomotiver 
med moderne vogne (lejede vogne med høj komfort) 

MR:MR-togsæt 

LOK:Lokomotiver med røde vogne 

NB:Lejede nærbanetogsæt type ”Desiro”. 

Noter: 

* I henhold til trafikkontraktens pkt. 4.3. og 4.4. forudsættes der indgået tillægskontrakter om øget nærbanedrift ved 
Århus og Aalborg samt kvalitetsforbedring på banestrækningen Odense-Svendborg. I forbindelse hermed forventes der 
etableret aftale om udskiftning af MR-tog med nye nærbanetog på strækningerne Odense-Svendborg og Århus-Grenå. 

Strækning Materiel 2003 Materiel 2006
Helsingør-Malmö MT MT 
Roskilde-Østerport MT, LOK MT 
Roskilde-Kastrup MT MT 
Østerport-Kalundborg LOK, MT MT 
Østerport-Nykøbing F./Rødby/Gedser LOK, MT MT 
Roskilde-Køge-Næstved MR MR 
København-Odense MT, LOK MT 
Odense-Svendborg* MR, NB MR 
Odense-Sønderjylland MT, LOK MT 
Odense-Esbjerg MT MT 
Esbjerg-Tønder MR MR 
Odense-Herning-Struer MT, MR MT 
Odense-Vejle/Kolding MT, MR, LOK MR, LOK 
Odense-Århus MT, MR, LOK MT 
Århus-Silkeborg-Herning-Skjern MR MR 
Esbjerg-Struer MR MR 
Århus-Grenå* MR MR 
Århus-Viborg-Struer MT, MR MT 
Struer-Thisted MR, MT MR, MT 
Århus-Aalborg MT, MR, LOK MT, MR 
Aalborg-Frederikshavn MT, MR MT 
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